VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol:

Hédmezdvasarhelyi Vagyonkezel6 és Szolgaltaté Zrt. (6800 , Bajcsy-Zsilinszky u.
70., képviseli: Adék Janos és dr. Kovacs Pal igazgatosagi tagok, bankszamlaszam:
11600006 00000000-21926473, adbészam: 11592277-2-06) mint megrendels,
tovabbiakban Megrendeld,

masreszrol:
HOD - KOZPONT Konzorcium (6724 Szeged, Damjanich u. 29)

Tagjai:

Residens Kft. (6724 Szeged, Damjanich u. 29., képviseli: Szécsi Zoltan iigyvezets,
bankszamlaszam: 11735005-29901388, adoszam: 12984381-2-06) mint vallalkozo, a
tovabbiakban Vallalkoz6 (Konzorcium Vezetd)

Kéltség Stop Kft. (6800 Hodmezévasarhely, Dr. Rapcsak Andras Gt 52. 11/8.,
képviseli: Szatmari Gabor Ugyvezetd, bankszamlaszam: 10400559-50526672-
66781005 addszam: 23990122-2-06) mint vallalkozo, a tovabbiakban Vallalkozoé
(Konzorcium Tag)

kozott, az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel.

. A szerzddés targya:

1.1, Megrendeld megrendeli, Vallalkkoz6 elvéllaljia az ,Uj fogyasztok
bekapcsolasa a geotermalis tavhdszolgaltataisba Hodmezévasarhelyen
(Hokozpontok gépészeti és villamos vezérlési kivitelezése) KEOP-
4.2.0/B/09-2010-0035" targyd beruhazas kivitelezési munkainak ellatasat a
jelen szerzédés mellekletét kepezd mlszaki tartalommal. Felek régzitik, hogy
a szerz6dés targyat képezdé beruhazas a KEOP-4.2.0/B/09-2010-0035
azonositd szamu projekt keretében keriil megvaldsitasra.

1.2.  Fenti munkat a Véllalkoz6 a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti
hirdetmény koézzététele nélkil induld targyalasos kozbeszerzési eljarason
nyerte el, ezért a kdzbeszerzesi eljaras soran rogzitett feltételek és elkésziilt
dokumentumok, a Vallalkozonak atadott kdzbeszerzési és mliszaki
dokumentacio, Vallalkozonak az eljaras soran benyujtott ajanlata, az arazott
koltsegvetes a szerzbdés alapdokumentumait képezik (azok fizikailag jelen
szerzbdeshez csatolasra nem kerlinek). Amennyiben jelen szerzédés barmely
pontja az alapdokumentumok barmely kotelezd érvényli rendelkezésébe
utkozne, akkor a felek akként rendelkeznek, hogy a jelen szerzédésnek az
alapdokumentumi  rendelkezést sértd pontja helyébe a megsértett
alapdokumentumi rendelkezés kerll, minden tovabbi jogcselekmény, igy
kulénosen a szerz6des modositdsa nélkul. Ugyanezen szabaly alkalmazandd,
ha a jelen szerzbdés barmely rendelkezése koégens jogszabaly
rendelkezésével lenne ellentétes.

1.3.  Vallalkozé a munkat |. osztalyd min&ségben, hataridére koteles elvégezni.
Vallalkoz6 a munkavégzés soran csak |. osztalyl anyagokat hasznalhat fel.
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1.4.

1.5:

2.2,

2.3.

3.2.

A beepitett anyagok mindségét igazoldé dokumentumokat a Vallalkozd az
epitési tevékenyseég soran a Megrendeld képvisel6jének koteles bemutatni és
az atadas atvételi eljaras soran atadni.

Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozd akkor teljesit hibatlanul, ha a
megvalosult eredmény kielégiti az azzal kapcsolatban a tervekben, a
jogszabalyokban, a vonatkozo péalyazatban (KEOP-4.2.0/B/09-2010-0035) és
a jelen szerzédésben megfogalmazott valamennyi kbvetelményt és alkalmas a
rendeltetésszer( hasznalatra.

Az ellenszolgaltatas:

Felek a vallalkozoi dij ©sszegét 101.621.863,- HUF + AFA, azaz
szazegymillié - hatszazhuszonegyezer - nyolcszazhatvanharom forint +
AFA 6sszegben allapitjak meg, mely atalanyar.

Az altalanos forgalmi ad6 elszamolasa, illetve megfizetése a mindenkor
hatalyos AFA térvény alapjan torténik.

A véllalkozoi dij a befejezési hataridére prognosztizalt, egydsszegl atalanyar.
Felek az atalanyar jogi tartalmaval tisztaban vannak. Vallalkozo a vallalkozéi
dij alapjat képezG ajanlati ardt a kozbeszerzési eljaras Ajanlattételi
Dokumentaciojaban lévé arazatlan (tételes) koltségvetési kiiras alapjan
keszitette el. A nettd vallalkozéi dij tartalmazza a 191/2009.(1X.15.) Korm.
rendelet 3.§ (5) bekezdésében foglaltakat.

A kivitelezés soran keletkezd hulladékok — a 45/2004.(VII.26.) BM-KvVM
egyuttes rendelet elbirasai szerinti — elszallitasa (elszallittatasa), kezelése a

Vallalkozé feladata, melynek koltségét szintén tartalmazza a vallalkozaéi dij.

Megrendel6 tébbletmunkaigényt nem fogad el. Vallalkozé — mint a szerzédés
targyaval kapcsolatban kelld szakértelemmel rendelkezé személy — jelen
szerzbdeés alairasaval kijelenti, hogy a kozbeszerzési eljaras alatt teljes
mértékben megismerte az elvégzendd feladatot és annak koérilményeit, igy
kijelenti, hogy az altala megajanlott vallalkozdéi dij valamennyi, a szerzédésben
meghatarozott feltétel kielégitéséhez szikséges munkara (anyagra, stb.)
fedezetet nydjt, igy tobbletmunkaigenyérél jelen szerzédéssel feltétel nélkiil és
visszavonhatatlanul lemond. Kijelenti, hogy az ar-, arfolyamvaltozasokkal,
tovabba banki, addzasi kondiciok valtozasaval kapcsolatos kockazatokat
felmérte, és arra a véllalkozoi dij teljes mértékben fedezetet nyuijt.
Potmunkaigény felmerilése esetén a felek elézetesen egyeztetnek és a Kbt.-
ben meghatarozottak szerint jarnak el.

Fizetési feltételek
Megrendel6 EU-s tamogatasi forras igénybevételével biztositja a beruhazas
megvaldsitasanak anyagi fedezetét.

Vallalkozé a Kbt. 131. § (1) bekezdésének megfelelden kérheti a nettd
szerzbdéses érték 5 %-anak megfeleld dsszeg elblegként torténd kifizetését.
Megrendeld részszamlazasi lehetdséget nem biztosit.
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3.3.

3.4.

3.4.

Az elkészllt munkakrol felek kézdsen teljesitésigazold jegyzékonyvet vesznek
fel. A teljesitésigazolas kiallitasara Varga Ferenc, Nagy Istvan és dr. Kovacs
Pal, tovabba Megrendeld miszaki ellenére jogosult. A felek &ltal alairt
teljesitésigazolasi vagy atadas-atvételi jegyzékényv a szamlazas alapja.
Vallalkozonak a benydjtott szamlahoz mellékelni kell a miszaki ellendr(ok)
alairasaval  ellatott  szamlazhatdé  munkak elvégzésére  vonatkozd
teljesitésigazolo jegyzkdnyvet. A teljesitésigazolas megtérténte nem jelenti a
hibas-, hianyos teljesitésbdl, késedelmes teljesitésbdl eredd igényekrdl vald
lemondast.

A szamlat Megrendel6 alvallalkozo igénybevételének hianyaban a Kbt. 130. §
(3) bekezdése alapjan Vallalkozé 10400559-50526672-66781005 és
11735005-29901388 szamu bankszamlajara torténé atutalassal egyenliti a
szamla Megrendel6 altali kézhezvételének napjat kévetd 30 napon belil. A
szamla kézhezvételenek napja nem képezheti a felek kozott megallapodas
targyat. Amennyiben nem Aallapithatd meg egyértelmlien a szamla
kezhezvetelének idépontja vagy a Vallalkozé a teljesitést megelézéen nyljtja
be a szamlat, a fizetési hataridé az atadas-atvételi eljaras befejezésének
napjat kovetd 30 nap.

vagy

A szamlat Megrendel6 alvallalkoz6 igénybevétele esetében a 306/2011. (XII.

23.) Korm. rendelet 14. §-a alapjan Vallalkozé 10400559-50526672-66781005

és 11735005-29901388 szamu bankszamléjara torténd atutalassal egyenliti ki

az alabbiak szerint:

Megrendelé a Kbt. 130. § (3) bekezdésétdl eltéréen a kovetkezd szabalyok

szerint koteles az ellenszolgaltatast teljesiteni:

a) Vallalkozo legkes6bb a teljesités elismerésének idépontjaig koteles
nyilatkozatot tenni a Megrendel6nek, hogy mekkora Gsszegre jogosult az
ellenszolgaltatasbdl;

b) Véllalkozo legkésébb a teljesités elismerésének idSpontjaig koteles
nyilatkozatot tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozok
egyenként ~mekkora Osszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol,
egyidejlleg felhivja az alvallalkozokat, hogy allitsak ki ezen szamlaikat;

c) Véllalkozd a teliesités elismerését kovetéen allitia ki szamlajat, a
szamlaban részletezve az alvallalkozoi teljesités, valamint a vallalkozoi
teljesités mértékét;

d) a c) pont szerint a szamlaban feltlintetett alvallalkozoi teljesités ellenértékét
a Megrendeld tizen6t napon beldl atutalja a Vallalkozonak;

e) Vallalkozé haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozdk szamlait vagy az
addzas rendjerdl szolé 2003. évi XCII. torvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A.
§ (3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az
alvallalkozoval kotott szerzodésben foglaltak szerint az alvallalkozoi dij egy
reszet visszatartja;

f) Vallalkozé atadja az e) pont szerinti atutalasok igazolasainak masolatait,
vagy az alvallalkozd koztartozast mutatd egyittes adodigazolasanak
masolatat Megrendelének (annak érdekében, hogy a Megrendeld
megallapithassa, hogy a Véllalkozo jogszerlien nem fizette ki a teljes
0sszeget az alvallalkozénak);
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3.9,

3.6.

4.2,

4.3.

4.4.

g) a Vallalkoz6 altal benyujtott szamlaban megjeldlt, févallalkozéi teljesités
ellenértékét a Megrendel6 tizenot napon belil atutalja Vallalkozénak, ha az
alvallalkozokkal szembeni fizetési kotelezettségét az Art. 36/A. §-ara is
tekintettel teljesitette;

h) ha a Vallalkozo az e) vagy az f) pont szerinti kitelezettségét nem teljesiti,
az ellenszolgaltatas fennmarado részét a Megrendel6 6rzi és az akkor illeti
meg a Vallalkozot, ha igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti
kOtelezettseget teljesitette, vagy hitelt érdeml6 irattal igazolja, hogy az
alvallalkoz6 vagy szakember nem jogosult a Vallalkozo altal a b) pont
szerint bejelentett dsszegre vagy annak egy részére;

Az Art. 36/A. § (3) bekezdését a Vallalkozoval szemben csak az (1) bekezdés

g) pontja szerinti 6sszegre lehet alkalmazni.

Megrendeld késedelmes fizetése esetén a Vallalkozd a mindenkori hatalyos,
torvényes mertekl késedelmi kamat felszamolasara jogosult a Ptk. 301/A. §-
anak (2) és (3) bekezdésében foglaltak alkalmazasaval.

Jelen szerzGdés teljesitése soran alkalmazésra kertl az Art. 36/A. §-a.

A szerzddés teljesitési hatarideje:

Szerz0do felek jelen szerzGdés teljesitési hataridejét 2012. 10. 15. napjaban
hatarozzak meg, mely szigord hataridé. Felek a Tornyai Janos Muzeum,
valamint a Bessenyei Ferenc Mlivelddési Kézpont hékdzpont gépészeti és
villamos vezeérlési kivitelezése vonatkozasaban a teljesités hataridejét 2012.
augusztus 25. napjaban hatarozzak meg.

Minden, a szerzédés teljesitését akadalyozd, el nem harithatdo kilsd
kortilmeny (vis maior) a befejezési hataridé moédositasat vonhatja maga utan,
kiveve, ha barmilyen munkaszervezési (t6bb munkavallalé alkalmazasa,
munkaszervezés megvaltoztatasa, stb.) eljarassal megoldhaté lett volna a
hataridd betartasa. A hataridd modosulasahoz az ok (és annak fennallasanak
idétartama) épitési naploba valé bejegyzése és a Megrendeld miiszaki
ellendrének jovahagyasa szikséges. Vallalkozé kijelenti, hogy a
rendelkezésére allo teljesitési idészak — figyelembe véve az évszakokkal
kapcsolatban felmertld munkavegzést altaldban akadalyozo kériilményeket is
— elégséges a szerzédés hataridében torténé hiany és hibamentes
teljesitésére.

Nem eredmeényezi a teljesitési hataridé modosulasat az elharithatd, illetve a
Vallalkozd éltal kellé gondossaggal elére lathatd okok miatt bekovetkezett
késedelem.

Vallalkozd kijelenti, hogy tisztaban van azzal, hogy a szerzédés targyat
kepezOd beruhdzas kozcélokat szolgal, tovabba palyazati forrasbél valosul
meg, igy fenti hatariddben valé atadasa a Megrendel6 kuléndsen fontos
érdeke. Vallalkozd kijelenti, hogy a fentiekre tekintettel fokozott
kortltekintéssel jar el a teljesités soran.

Egyiuttmiikodési kotelezettséqg
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5.1.

%

6.2,

6.3.

6.4.

Felek a szerzdédés teljesitésében egytttmikodésre kotelesek. Ezzel
kapcsolatban megallapodnak abban, hogy a szerzédés teljesitésével
kapcsolatban:
a.) Megrendel6 részérdl jogosult eljarni:
Nev: Varga Ferenc reszegység-vezetd
Cim: 6800 H6dmezdvasarhely, Bajcsy-Zs. u. 70.
Telefon: + 36 30/978-46-50
Telefax: + 36 62/530-990
Megrendeld miiszaki ellendre:
Név: P-Mont KFT, Pinjung Zsolt Uigyvezetd
Cim: 6723 Szeged, Rozsa u. 10.
Telefon: + 36 30/261-40-12
Telefax: + 62/624-644
b.) Vallalkozé6 részérdl jogosult eljarni:
Név: Szatmari Gabor
Telefon: 06-20-545-0199
Telefax.
E-mail: koltsegstop@gmail.com

Felek haladéktalanul kételesek irasban tajékoztatni egymast minden olyan
kéraimenyrdl vagy feltételr6l, melyek késedelmet okozhatnak, vagy akadalyt
jelentenek jelen szerz6dés targyat képezé munkalatok Vallalkozo altal a 4.1
pont szerinti hataridére térténd elvégzésében.

Megrendeld és Vallalkozd joqai és kotelezettségei

Vallalkozé  jelen szerzGdés alairdasaval igazolja, hogy a helyszint
megtekintette, a szerz6dés targyat képezdé munkét az adott kériilmények
pontos ismeretében vallalja. Vallalkozé kijelenti, hogy a munkateriletet,
valamint a jelen szerzddés targyat képezd feladatot megismerte, az atadott
kozbeszerzesi es miiszaki dokumentaciot attanulmanyozta, a kéltségvetési
Kiirast ellendrizte, miszaki észrevételeit az ajanlattételkor kozolte.

Vallalkozo6 energiaigényét sajat maga koteles fedezni.

A vallalkozasi szerzédésben foglalt munkalatok miiszaki dokumentacionak
megfeleld kivitelezésre vonatkoznak. A kéltségvetésben nem szerepld, de a
megvalositandd  allapothoz  értelemszerlien hozzatartozo és sziikséges
munkak is elvégzenddek.

A szerzédesben foglalt munkalatokat Vallalkozonak komplexen és jotallas,
valamint szavatossag nyujtasa mellett kell elvégeznie a hatalyos jogszabalyok,
szabvanyok és miszaki el6irasok alapjan I. osztalyd minéségben. Ennek
érdekében a Vallalkozonak biztositania kell a szakképzett munkaerét és
személyzetet, a szikséges anyagokat, az atadott dokumentacioban kildn
meg nem hatarozott részletekre vonatkozo, a Vaéllalkozo technoldgiajanak
megfeleld, idészakos munkalatokat és mindent, ami allandoan vagy idészakos
jelleggel szlkséges a jelen Vallalkozasi szerzédés részét képezd miiszaki
tartalom alapjan a szerzédés kotelezettségeinek teljesitéséhez, akar
specifikusan meghatarozasra kerllt a rendelkezésre bocsatott miiszaki
dokumentacioban, akar nem.
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6.9.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9,

6.10
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Véllalkozo felel6sséget vallal azért, hogy a szerz8dés targyat képezd
munkalatok kivitelezése minden részletében megfelel az adott munkanemekre
vonatkozo érvényes Kozdsségi Szabvanyokban, valamint az atadott miiszaki
tervekben foglaltaknak. Amennyiben az érvényes Kozbsségi Szabvanyok a
vegzett munkardl nem rendelkeznek, ugy a technologiai utasitasok, m(iszaki
feltételek, iranyelvek es alkalmazastechnikai Utmutatok az iranyadoak.

Vallalkozd a kivitelezés folyaman csak az Europai Unidban honositott és
mindsitett technologiakat alkalmazhat.

Vaéllalkoz6 a munkak megkezdése elbtt a munkateriletet naplébejegyzés utjan
Megrendeld képvisel6jetdl atveszi, azt ellenérzi és a munkavégzéssel
kapcsolatos észrevételeit megteszi. Vallalkozé a Kivitelezés helyszinén
naprakészen vezeti az épitési napldét a vonatkozd rendelkezések szerint
(191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet). Véllalkozd koteles a vallalt munkat gy
végezni, hogy a termeszeti és épitett kdrnyezetet megdvja és ezekben
semmiféle kart ne okozzon. Amennyiben a munkaterllet atadasa utan a
természeti es épitett kdrnyezetben — Vallalkozé hibajabdl adodoan - barmiféle
kar keletkezik, ugy ezek helyreallitdsi kotelezettsége a Vallalkozot —
elsdsorban épités-szerelési felelésségbiztositasa terhére — terheli és
koltségeit Vallalkozo viseli. A helyreallitasi munkakat legkésébb a miszaki
atadas-atvételi eljaras megkezdése elétt kell vegezni. Amennyiben a
munkakat az irasbeli felszolitast kévetd 1 napon beltl nem kezdi meg a
Vallalkozo, és azt a befejezésig nem folytatja folyamatosan (figyelembe véve a
legrovidebb helyreallitasi idét), és az irasbeli felszélitas kézhezvételét kovetd
3 napon belil magat telies korlen irasban irasbeli bizonyitékokkal
alatamasztottan nem menti ki, €s emiatt a munkat a Megrendelé 3. személlyel
végezteti el, a munkak ellenértéke a Vallalkozo altal elismertnek tekintendé.

Vallalkozd koteles minden, a szerzddés targyat képezdé munkalatok
Kivitelezéséhez szikséges tevékenységet Ugy végezni, hogy az feleslegesen
ne zavarja a kdzrendet, a kdzutak, jardak hasznalatat.

Vallalkozonak kételessége biztositani az Osszes, jelen szerzddés targyat
képezd munka elvégzéshez szilkséges eszkoze és vagyontargya megbrzését,
az azokban bekovetkezd hianyt vagy kart a Vallalkozo viseli. A Vallalkozo
koteles megtériteni azt a kart, amely a Megrendel6t esetlegesen amiatt érte,
hogy a Vallalkozd nem tett eleget 6rzési kotelezettségének, illetéleg a kar
megelbzése érdekében nem ugy jart el, ahogy az adott helyzetben altalaban
elvarhato lett volna.

A munkaterilet atadasat kovetéen a személy-, vagyon- és munkabiztonsagrol,
a kornyezetvédelmi szabalyok betartasardl a Vallalkozo koteles gondoskodni.
Vallalkozo felel a Megrendel6, valamint harmadik személyek vonatkozasaban
azok vagyontargyaiban vagy életében, testi épségében, egészségében neki
felrohatd modon keletkezett hianyokért, illetdleg karosodasokért. A Vallalkozo
koteles valamennyi a Kkivitelezési munkaterlleten tartozkod6 személy
(dolgozo, alvallalkozd, stb.) reszére az egeszséges és biztonsagos,
eléirasoknak megfeleld munkavégzés feltételeit biztositani, az eldirasokban
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6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.16.

616,

6.17.

6.18.

6.19.

6.20.

szereplé munkakéroknél a munkat érvényes szakvizsgaval, vagy megfeleld
végzettséggel, képzettseggel rendelkezé személyzettel vagy alvéllalkozoval
végeztetni.

Vallalkozd koteles a keletkezett hulladékot a jogszabalyoknak megfeleléen
gyljteni, és hivatalos hulladékleraké-helyre szallitani, valamint ezt a
Megrendelé felée medfeleléen igazolni. Vallalkozd felel valamennyi
kornyezetvédelmi jogszabaly betartasaeért.

A Véllalkoz6 a munkaterileten a baleset-, életveszély, illetve a fertézésveszély
azonnali megszintetése érdekében haladéktalanul és dnalldan koteles
intézkedni.

A munkavégzés soran tilos az éjszakai munkavégzés, tovabba szabad és
pihenbnapokon a jelentésebb zajjal jaré6 munkavégzés is. Vallalkozd
tudomasul veszi, hogy belvarosias kérmnyezetben végez munkat, igy kotelezi
magat arra, hogy a tevékenységével jard zaj-, por-, stb. szennyezést a
minimalisra csdkkenti.

Véllalkozé kételes a mikodésével Osszefuggésben bekdvetkezd Uzemi-,
illetve munkabalesetet bejelenteni, kivizsgalni, és a felmerild szilkséges
intézkedéseket megtenni.

Vallalkozo kijelenti, hogy tudomasa van arrol, hogy a beruhazas EU-s forras
felhasznalasaval valosul meg. Vallalia a vonatkozd specidlis el6irasok
betartasat.

Vallalakozdé a Megrendeldt a teljesités idépontjardl legalabb a szerzddés
teljesitési hataridejenek lejarta el6tt 15 nappal kételes értesiteni készrejelent
levéllel.

Megrendel6 csak hiba- és hianymentes teljesitést fogad el. A vallalkozasi
munkak (részmunkak) atadasarol jegyzokoényvet kell felvenni, s az atadas-
atvételi eljarast rogziteni kell az épitési naploban is. A mliszaki atadas-atvétel
eljaras befejezéseig Vallalkozd visel minden kart, a mar atadott munkakban
keletkezetteket is, a karveszélyviselés a Vallalkozét terheli a munka hiba és
hianymentes atadasaig.

A miszaki atadas-atvételi eljarason a felek képvisel6i megvizsgaljgk a
teljesitést, jegyzokonyvet vesznek fel, melyben felvezetik az esetleges hibak
és hianyok listajat. A Vallalkozo kételes a jegyz6kényvben nyilatkozni a hibak
kijavitasanak hatarnapjarol, mely nem haladhatja meg 6sszességében a 15
munkanapot.

A fentiek alapjan elvégzett hianypétlasokrdl, ill. javitasokrol a Vallalkozd
irasban tajékoztatja a Megrendel6t, aki a targyi munkat — megfeleléség esetén
— atveszi.

A technoldgiai berendezések vonatkozasaban a miiszaki atadas-atvételi
eljarason a felek ellen6rzik, hogy azok a vonatkozd paramétereknek
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megfelelnek-e, és ellenbrzik az (zemszerli mikodést (lzemproba).
Amennyiben valamely technoldgiai berendezés be-, vagy felszereléshez,
tUzembe helyezéseéhez engedély, elézetes vizsgalat vagy mas feltétel
szikséges, ennek biztositasa, beszerzése, lebonyolitasa, stb., valamint az
ezzel felmerllb koltségek fedezése a Vallalkozo kizarélagos kéltsége.

6.21. Vallalkozdé a miszaki atadas-atvételi eljarason Megrendel6 részére tovabbi

dijazas nélkll az alabbi dokumentaciét kell atadnia:

° épitési napld(k) egy példanya,

e  jotallasi jegyek,

»  megvalosulasi dokumentacio 2 példanyban,

o beépitett szerkezetek, berendezési targyak hasznalati és karbantartasi
utasitasai,

= a keletkezett hulladék elszallitasaval kapcsolatosan keletkezett teljes
iratanyag a 45/2004.(V11.26.) BM-KvWM egylttes rendelet el6irasai
szerint 2 példanyban.

6.22. A szerzGdés teljesitésével Osszefliggésben felmerlld valamennyi szilkséges
és eldirt engedély megszerzése a Vallalkoz6 feladatat képezi, a Megrendels
ehhez a téle elvarhatd adminisztrativ segitseget kbteles megadni.

6.23. Vallalkozé a kozbeszerzési eljarasban benyljtott ajanlataban megadott
alvallalkozokat veheti igénybe, akiknek magatartasaert, mint sajatjaért felel.
Vallalkoz6 az alvallalkozoja tevékenységének megkezdése elétt koteles
épitési naplébejegyzésben bejelenteni az igénybe venni kivant alvallalkozé
nevet, cimét es az altala végzend6 tevékenységet. Alvallalkozo jogosulatian
igénybevétele esetén Vallalkozd tudomasul veszi Megrendeld azon jogat,
hogy jelen szerzddéstdl azonnali hatallyal elélljon és az ebbdl eredd karat
Véllalkozo felé érvényesitse. Ezen felul Vallalkozé felel minden olyan karért,
mely az alvallalkozé jogosulatlan igénybevétele nélkill nem kodvetkezett volna
be. Vallalkozo a kozbeszerzési ajanlataban nyilatkozott arra vonatkozoan,
hogy harmadik személlyel, alvallalkozéval szerzédést kivan koétni a jelen
szerzddes teljesitésével Osszefliggésben. Vallalkozé altal - a netto vallalkozoi
dij 10 %-a feletti értékben - igénybe venni kivant alvallalkozok az alabbiak:
(nevének és cimenek felsorolasa): -

A szerz6désnek azok a részei, amelynek teljesitéséhez a Vallalkozo
alvallalkozot kivan igénybe venni: gépészet, villanyszerelés, felelds miiszaki
vezet6 (elektromos).

r Ellendrzés, utasitas, koordinacio,

7.1. A Megrendelének vagy képvisel6jének jogaban all a munkélatok elvégzése
folyaman rendelkezéseket és utasitasokat adni, valamint dontéseket hozni
jelen szerzédés targyat képezd munkalatok vonatkozasaban. A Vallalkozo
koteles igazodni ezen rendelkezésekhez, utasitasokhoz vagy doéntésekhez,
melyeket a Megrendel6 vagy annak képviselGje az épitési naploban rogzit
vagy irasban kodzdl a Vallalkozdval. Amennyiben a Megrendelé rendelkezései
és utasitasai eltérnek jelen Vallalkozasi Szerz6dés miszaki tartalmatol, avagy
tobbletkoltséget jelentenek, ezt a Vallalkozé harom napon belll irasban (pl.
naplobejegyzés formajaban) jelzi a Megrendelének és csak a Megrendelbvel,
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7.3.

7.4.

8.2.

8.3.

8.4.

vagy kepviselGjével kozosen egyeztetett és a Megrendel$ altal elfogadott dij
alapjan kezdi el az adott munkarész kivitelezését.

A Vallalkozdnak olyan alkalmas képvisel6t kell kijeldlnie, akit a Megrendel
elfogad es akit a Vallalkozo felhatalmaz, hogy helyette és nevében minden
tgyben eljarjon. A Vallalkozéd képviselje a vallalkozasi munkalatok
vonatkozasaban teljes felel6sséggel jar el és nyilatkozik. A Vallalkozo
kepviseldjenek kotelessége, hogy a kivitelezési helyszinen teljes kérien
egyuttmdkodjon a Megrendel6 képviseldjével.

A Megrendeld miszaki ellenérén keresztll ellenérzi a szerzédés targyat
kepez6 munkalatok minéségét, valamint azt, hogy Vallalkozé eleget tesz jelen
szerzbdesben vallalt kotelezettsegeinek. A Vallalkozdnak kotelessége
Megrendelé kepviselbje kérésére és részére rendelkezésre bocsatani
mindazokat az iratokat, melyek a vallalkozasi munkalatokra vonatkoznak és
amelyeket a Megrendeld indokoltan igényel. E mellett a Vallalkozdénak
megmarad a teljes koérl és oszthatatlan feleléssége a Vallalkozasi
Szerzddésben foglalt munkalatok teljesitésére vonatkozoan.

Felek hetente kooperacids értekezletet tartanak, melyen a Megrendeld és a
Vallalkoz6 képviselbje, tovabba a mulszaki ellenér és a felek altal
szllkségesnek tartott szemeélyek vesznek részt. Az értekezletrdl jegyz6kényv
készll. A jegyz6konyv egy peldanyat az épitési napléban kell tartani.

Szerzodésszegés

A Megrendelé a munkateriletet a kivitelezés kezdesi id&pontjara biztositja és
azt a Vallalkozd 48 oran belul koteles atvenni és a munkavégzést
megkezdeni.

Amennyiben a Vallalkozd a munkateriilet atadasat kovetd 72 éran belul nem
kezdi el a kivitelezési munkalatokat, ugy Megrendelének jogaban all a
szerz8déstdl azonnali hatallyal elalini és az ebbdl szarmazo karat a Vallalkozd
felé érvényesiteni.

Amennyiben a Vallalkozd nem a szerzédéses minéségben vagy a tervek
szerint teljesit, gy a Megrendel6 irasban felszélitia a Vallalkozot a hibas
teliesites kijavitasara, illetve a végs6é befejezési hataridéhéz képest
tapasztalhato lemaradas behozatalara. Az esetben, ha a felszodlitas ellenére a
Vallalkozé tovabbra is hibasan teljesit, vagy nem javitja ki a hibakat, vagy a
lemaradast nem hozza be, a Megrendel6nek jogaban all a szerzédést
azonnali hatéllyal, vagy meghatarozott idére felmondani és az ebbdl szarmazo
karat érvényesiteni a Vallalkozo felé.

Hibas teljesités ténye minden olyan esetben fennall, amikor a mliszaki
tervben, szerz6désben vagy ezek mellékleteiben régzitett és a vonatkozd
torvenyek, rendeletek elbirasaihoz képest a Megrendeld vagy képviselsjének
eldzetes intézkedése nélkil eltér6 teljesités valdsul meg.

Amennyiben a Véllalkozo hataridére a szerz6désben vallalt kételezettségeinek
nem tesz eleget, a kdzbeszerzesi eljarasban tett ajanlataval ¢sszhangban
koteles a nettd vallalkozédi dij 0,5 %-anak megfeleld dsszeget megfizetni a
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Megrendeldnek minden késedelmes nap utdn (késedelmi kotbér). A
kifizetend6 késedelmi kdtbér 6sszege nem haladhatja meg a netto vallalkozoi
dij 20 %-at.

Vallalkozd meghiusulasi kétbér megfizetésére koteles, ha olyan okbol, ami
neki felrohatdo a szerzddes teljesitése meghitsul. A meghitsulasi kétbér
mertéke: a nettod vallalkozoi dij 20 %-a. Amennyiben a késedelmi kotbér eléri a
nettd vallalkozdi dij 20 %-at, Megrendelé jogosult a szerzédéstél egyoldaltan
elallni és a lehetetlentlést megallapitani.

A fentiek szerinti kotbér annak felmerllésekor lejart pénzkovetelés, igy
Megrendelo elsGdlegesen jogosult a koétbér Osszegét 8 napos fizetési
hataridével Vallalkozonak kiszamlazni, ezen &sszeg megfizetésének
elmaradasa esetén Vallalkozd a kotbér Osszegét koteles a végszamla
Gsszegébdl levonni vagy Vallalkozé e szerzddés alairasaval hozzéajarul ahhoz,
hogy Megrendeld a szamla 6sszegébdl levonja [Kbt. 130. § (6) bekezdés].

Amennyiben a Vallalkozd hibajabdl a Vallalkozasi Szerzédés felmondasra
kertl vagy Megrendel6 a szerzddéstdl elall, ugy a Vallalkozonak kotelessége
az erintett terlletet 48 dran belll elhagyni, az 0sszes gépét, felszerelését,
emberét és mindenfajta tulajdonat a helyszinrél elszallitani és a Megrendeld
altal elismert teljesitésnek megfeleld, elkészilt munkakat leszamlazni.
Amennyiben az elszallitasi munkat, levonulasi feladatat a felszolitast kovetd 1
napon belll nem kezdi meg a Véllalkozo, és azt a befejezésig nem folytatja
folyamatosan (figyelembe véve a legrévidebb elszallitasi, levonulasi idét), és a
felszolitas kézhezvetelét kdveté 3 napon belll magat teljes kérien irasban
bizonyitékokkal alatdmasztottan nem menti ki, €s emiatt az elszallitasi munkat,
levonulasi feladatot a Megrendelé 3. személlyel végezteti el, a munkak
ellenértéke a Vallalkozo altal elismertnek tekintendd.

Amennyiben a Vallalkozé a jelen szerzédésbdl eredd kotelezettségeinek
teljesitése soran nem ugy jart el, ahogy az adott helyzetben &ltalaban az
épitési tevekenységet végz6 gazdasagi szerepl6tdl fokozott gondossag mellett
elvarhatd es emiatt a Megrendeldnek harmadik személlyel szemben
kotelezettseége keletkezik, a Vallalkkozo - az errdl szbld értesitést kévetd 8
napon belldl - ezen kotelezettségeket atvallalia vagy megtériti a
Megrendeldnek minden ebbdl eredd karat és koltségeit.

Mentesuinek a szerz6dd felek a szerz8désszegés kdvetkezményei aldl, ha
bizonyitjak, hogy a késedelem a masik szerzdédé fél nem szerzddésszeri
teljesitesére vezethetd vissza, illetve, hogy kotelezettségeiket “vis major”
esete miatt nem tudtak teljesiteni.

Vis major esetén a kotelezettség teljesitésében akadalyozott szerz6dé fél a
masik szerz6d6 felet a vis major bealltardl, és megsziinésérdl haladéktalanul
ertesiteni koteles.

Nem menteslinek a szerz6d6 felek a nem vagy nem szerzédésszerii teljesités
kovetkezmenyei aldl, ha az ugyan rendkivdli, elére nem lathato kériilményekre
vezethetd vissza, azonban ezen korilmények miatt a teljesités nem valt
lehetetlenne, csak akadalyozza vagy megnehezitette azt.
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8.9. SzerzGdd felek a Kbt. 125. § (4) bekezdésében foglalt eldirasok alapjan
megallapodnak, hogy Vallalkozé nem fizet, illetve szamol el a szerzédés
teljesitésevel Osszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1)
bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében
merlinek fel, és melyek a Vallalkozé adékoteles jovedelmének cstkkentésére
alkalmasak.

8.10. Vallalkoz6 vallalja, hogy a szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt
tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhetévé teszi és az
alabbiakban részletezett Ugyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.
Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani ha:

e a Vallalkozoban kdzvetetten vagy kdzvetlentl 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkezd gazdasagi tarsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1)
bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek;

e a Vallalkozd kdézvetetten vagy kozvetlenll 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkez0 gazdasagi tarsasagban, amely nem felel meg a Kbt. 56. §
(1) bekezdés K) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

Jelen pontban emlitett felmondas esetén a Véllalkozd6 a szerzédés

megszlinése el6tt mar teljesitett szolgaltatds szerzédésszerli pénzbeli

ellenértékére jogosult.

8.11. Amennyiben Vallalkozd kulféldi adoilletéségli szervezetnek mindsil, kteles a
szerzbdéshez arra vonatkoz6 meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége
szerinti adohatdsagtol a magyar addhatdsag kozvetlenil beszerezhet a
Vallalkozora vonatkozd adatokat az orszagok kozotti jogsegeély igénybevétele
nélkal.

9. Jotallas

9.1.  Vallalkozd a szerzGdes hibatlan teljesitésének biztositasara valamennyi
beépitett dolog, ill. elvégzett munka vonatkozasaban 36 honap jotallast vallal.
Vaéllalkozd jotallasi kotelezettsége — az érintett hibaval kapcsolatban —
megszUnik, ha a hiba bizonyithatéan:
e rendeltetésellenes vagy szakszer(tlen hasznalat,
e szandékos rongalas vagy erészakos behatas,
e elemi csapas,
o szakszer(tlen szereld vagy javito jellegl beavatkozas,
e Qa szukséges karbantartas hianya
miatt kovetkezett be, feltéve, ha a fentiecket megalapozd tényekrdl és
korilményekrdl a Megrendel6 az atadas-atvételi eljaras soran kifejezetten
tajékoztatva lett.

9.2. Vallalkozd a jotallasi kotelezettsége alatt a hiba bejelentésétdl szamitott 3

napon belll koteles a javitast elkezdeni és megfelelé személyi allomannyal
annak befejezéseig folyamatosan a munkat végezni, a hibat kijavitani.
A garancialis idészak lejarta el6tt a felek garancialis bejarast tartanak, ahol a
kivitelezési munkakat ellendrzik és elkészitik a garancidlis bejaras
hibajegyzekét, amit a Vallalkozo a garancidlis idészak lejartaig kételes sajat
koltsegén kijavitani.
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9.3. Amennyiben a Vaéllalkozé a jelen szerzédésben meghatarozott jotallasi
kotelezettseget hataridében nem, vagy nem megfeleléen (hianyosan, hibasan)
teljesiti, akkor a Megrendelé jogosult Vallalkozo kéltségére a munkalatokat —
minden tovabbi eldzetes felszolitas nélkul — harmadik személlyel elvégeztetni.

10. Biztositas

10.1. A Vallalkozo felelGsséggel tartozik a vallalt munkaért a munka megkezdésétd|
a mlszaki atadas-atvételi eljaras befejezéséig. A 306/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 9. §-a alapjan az ajanlattevéként szerz6d6 fél koételes - legkésébb a
szerzOdeskotes idOpontjara - felelésségbiztositasi szerzédést kétni vagy
meglévo felelossegbiztositasat kiterjeszteni az ajanlatkéré altal az eljarast
megindito felhivasban vagy a dokumentéacidban eldirt mértékd és terjedelmd
felel6sségbiztositasra.

10.2. A Vallalkozb kételes biztositani a Megrendel&ét minden olyan — jelen szerzédés
teljesitesével kapcsolatos - veszteséggel és koveteléssel szemben, amely
harmadik személynek okozott személyi sérulések és dologi karok, valamint az
ezekre visszavezethetd vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek.

10.3. Az el6zbekben felsorolt kockazatok csokkentése érdekében a Vallalkozd
koteles:
e egy telieskorl vagyonbiztositast kotni az épitési munkakbdl adodé
20.000.000,- Ft/karesemény 6sszegére,
e egy altalanos felelésségbiztositast kotni a szerzédéses munkdkra
20.000.000,- Ft-os limit 6sszeggel.
A vallalkozoi dij a biztositasok koltségeit tartalmazza.

11.  Egyéb rendelkezések
11.1. Felek jelen szerzédést a teljesitésig kotik.

11.2. Jelen szerz8dés az alairasaval Iép hatélyba.

11.3. Vallalkoz6 a munkavégzeés soran koteles betartani a végzett munkakra
vonatkozd elGirasokat és a jelen szerzédésben foglaltak teljesitésére
vonatkozd egyeb hatalyos jogszabalyokat, igy kllonésen az épitsipari
kivitelezési  tevékenységrél  szolé  191/2009.(1X.15.)  Korm.rendelet
rendelkezeéseit.

11.4. Vitas kérdesek rendezése esetén felek megegyezésre torekednek, ennek
sikertelensége esetén a felek a hataskorrel rendelkezd birosag illetékességét
fogadjak el.

11.5. A jelen szerzddésben nem érintett kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamint a
targyra vonatkozd egyéb jogszabalyok és eldirasok érvényesek.

11.6. A szerz4deés a mindkét fél alairasra és kotelezettségvallalasra jogosult vezetd
tisztségviseljének (Vallalkozonal cégszerll) alairasa esetén érvényes.
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11.7. Felek a szerzGdést, mint akaratukkal mindenben megegyezét, elolvasas és
értelmezés utan, helybenhagyolag alairjak.

A szerzddés elvalaszthatatlan részét képezi:
1. sz. melléklet: Kozbeszerzési eljaras soran kiadott Ajanlattételi felhivas és
Dokumentacio

2. sz. melléklet: Véllalkoz0 kozbeszerzési eljarasra benyjtott ajanlata

Hoédmezévasarhely, 2012. augusztus 17.

Megrendeld: Vallalkozo:
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