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mint vallalkozo (a tovabbiakban: Vallalkozo) k6zott az alulirott helyen és napon, az al4bbi
feltételek szerint.

1)

2)

3)

I. A Szerzodés targya

Megrendeld 2018. augusztus 30. napjin kozbeszerzési eljarast inditott ,Népkert
dramatalakité geotermikus vezeték kivaltas™ tirgyban, a szerzddésben foglalt munkak
elvégzésére, amelyet a Viéllalkoz6 nyerte meg. A véllalkozé kijelenti, hogy vallalja a
feladatok elvégzését az aldbbiakban rogzitett szerzédéses feltételek szerint.

A fenti targyli épitési beruhazas kivitelezése, a rendelkezésére bocsétott ajanlatkérési
dokumenticid, tervek és tervezdi koltségvetés, a helyszini bejaras, valamint az ajanlat
benyujtasdig késziilt irdsos informéaciék alapjan, I. osztalyn mindségben jelen
szerz&désben foglaltak szerint. A tervek és dokumentumok részletes felsoroldsat az adott
dokumentum tartalomjegyzéke tartalmazza.

A szerz6dés forrasat a IKOP-3.2.0-15-2016-00001 azonositd szammu projekt keretében a
NIF Nemzeti Infrastruktira Fejlesztd Zrt. biztositja. A NIF Nemzeti Infrastruktira
Fejleszté Zrt. és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium tamogatasi szerz6dést kotéttek
egymassal a Szeged- Hodmezdvasdrhely kozott vasttvonal véros- elévarosi tram-train
rendszer megvaldsitisa cimii, IKOP-3.2.0-15-2016-00001 azonosité szdmih projekt
megvalositdsara. Ezt kovetben a NIF Nemzeti Infrastruktira Fejlesztd Zrt.
egylittm{kd&dési megallapodast kotott a HodmezGvasarhelyi Vagyonkezeld és Szolgaltatd
Zrt-vel a ,TramTrain integralt villamos és nagyvasiti rendszer bevezetése
Hodmez6vasdrhely és  Szeged  viszonylatdban és  villamos  fejlesztés
Hédmez6vasarhelyen” vastti beruhdzas kivitelezési munkéinak épitése kapesan érintett
Hodmezbvasarhelyi Vagyonkezeld és Szolgéltaté Zrt. tulajdondban és kezelésében 1évé
kézmiiki-valtas/fejlesztés targydban. A NIF Nemzeti Infrastruktira Fejleszté Zrt. az
egylittm{ikddési megéllapodasban véllalta, hogy a koézmiikiviltis vagy fejlesztés
koltségét végleges pénzeszkoz dtadds keretében megtériti. A Megkotott egyiittmitkdési
megdallapodis médositdsa folyamatban van, amely érinti jelen Szerz6dést is.
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II. A szerzddés teljes miiszaki tartalma, a megrendeld altalinos feltételei

4.) A Villalkozo a terveket és a munkateriiletet megismerte, azt a feladat meghatarozéséhoz
szilkséges mértékben, €s az elvarhaté gondossdggal tanulményozta &s ajanlatat ennek
alapjan tette meg.

5.) Atervek, milszaki leirds, illetve a koltségvetési kiiras egyiittes tartalma képezi a szerzbdés
targyat. Ha egy megoldés a tervben szerepel, de a kiltségvetési kifrdsban nincs r4 utalas,
illetve forditott esetben, ha koltségvetési kiirdsnak nincs tervmelléklete, tigy a terv, vagy
a koOltségvetési kiiras alapjan a megoldas koltsége (ilyen esetben is) az ajinlati arba
beleértendS, igy az része a szerzfdésnek. Helytelen, hibds, vagy hidnyos tervezdi
koltségvetés kiirds miatt pétmunka nem szamolhaté el. A vallalkoz6 az ajanlati
dokumenticiéban részletezetteknek megfeleléen az ajanlatit a teljes dokumentécid
felulvizsgélatit k6vetden adta meg.

II. A szerzddés alapjat képezdé dokumentumok (meliékletek)

6.) A szerzddb felek kijelentik, hogy az aldbbiakban felsorolt okiratok, melyek mindkét fél
rendelkezésére 4llnak:
v ajénlattételi felhivas és kozbeszerzési dokumentumok
v miiszaki lefras, tervdokumentacid
v arazatlan koltségvetés
v" minden egyéb - az ajanlat elkészitése alatt keletkezett — frdsos informacio,
v’ nyertes ajanlat,
v felel6sségbiztositasi ktvény,
v biztositékok.

7.) A nyertes ajinlatban megadott anyagoktdl, technolégiaktol, szerkezeti és egyéb
kialakitasoktél a Vallalkoz6 csak egyenérickiiség biztositisa mellett térhet el, a
megrendel6vel torténd el6zetes egyeztetés és jovahagydsa mellett a 322/2015, (X.30.)
Korményrendelet 28. § alapjan eljarva.

8) Az értékelés szempontjit képezé wvallalt tobblet miiszaki tartalom tekintetében
Megrendeld valtoztatist nem fogad el az elfogadott ajénlat tartalmahoz képest.

IV. A szerzddés ellenértéke és fizetési rendje (elszamolis)

9) A Vallalkozét a szerz6dés mellékletében régzitett miiszaki tartalom szerinti feladatok
elvégzéséért ajanlata alapjan,
netto: 22.629,358,- Ft
azaz huszonkettd millié hatszazhuszonkilenc ezer hiromszézdtvennyolc forint
Afa (27%): 6.109.927,- Ft
azaz hat millié szazkilenc ezer kilencszizhuszonhét forint

bruttd: 28.739.285,- Ft,
azaz huszonnyolc millié hétszazharminckilenc ezer kettészaznyolcvanst forint
illeti meg.

10.) A kivitelezési munkshoz kapcsolédé AFA fizetése tekintetében a 2007. évi CXXVIL
torvény 142. § foglaltak szerint jirnak el a felek.

11.) A vallaldsi 4r a befejezési hataridére prognosztizalt egydsszegili atalinyar, amely a
munkahelyi adottsigok, az ajinlattételi dokumentaciok és a jelen szerz6désben felsorolt
dokumentumok és informdciék alapjan, a Véllalkozo feliilvizsgalatianak
figyelembevételével keriilt meghatarozasra.

12.) A vallalasi ar tartalmazza a miiszaki tartalom megval6sitisinak teljes koltségét, a
kivitelezési munkékat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendd minden dijat, illetéket
(vimot), az 4tadds és beiizemelés koltségeit, barmiféle terv és egyéb dokumenticid
készitésének koltségét, az dgazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld minésitési
vizsgalati és mérési koltséget. A véllalasi 4r tartalmazza tovabba egyéb kézremiiksdok
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koltségeit, barmiféle dijat (gépek, irodak, raktdrak, biztositasok, stb.), valamint a
felvonulasi -, llagmeg6rzési -, vagyonvédeimi kéltségeket, a garanciaiis és szavatossagi
kotelezettségek koltségeit, a szerz6dés targyanak rendeltetésszerii hasznélatat biztosit6
megvaldsitishoz sziikséges minden munka ellenértékét, az esetlegesen felmeriild kérok
megtéritésének koltségeit. A vallaldsi 4r nem tartalmazza, a hasznalatba vételi eljaras
soran fizetendd, épittetdi érdekkdrbe tartozo illetéket és az épiiletfeltiintetési koltségeket.

13.) A vallalkozé viseli az 4tadas - atvételi eljarason megéllapitott hidnyok megsziintetésének
koltségét a Megrendeld altal elvart hatéridére, valamint a j6téllasi és a szavatossagi
idStartamon beliil jelentkez6 hibak, kivitelezdi teljesitéssel dsszefiiggd kijavitdsanak
kdltségét is.

14.) A Villalkoz6 fenti aron feliil semmiféle cimen tobbletkoltséget nem érvényesithet, kivéve
a Megrendel ltal megrendelt potmunkak ellenértékét. Utblag az arképzésben tapasztalt
hibak, vagy egyéb tévedések nem szolgdlhatnak alapot az 4taldnydr megemelésére.
Tébblet koltség nem érvényesitheté a miiszaki sziikségességb6l elvégzett munkakra,
amely munkak nélkiil a 1étesitmény rendeltetésszerlien nem hasznalhato.

15.) A Megrendel§ 4ltal megrendelt pétmunkak fedezetére a felek a 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 20. § alapjan a nett6 véllalési 4r 5 %-énak megfeleld tartalékkeretben allapodnak
meg, amely az eldre nem lathaté feladatokra és az engedélyezd hatosigok, vagy a
megrendeld dltal elrendelt pétmunkdkra nyajt fedezetet és kizardlag a megrendeld
Jovahagyasdval hasznalhaté fel. A tartalékkeret terhére elvégzett munkik elszamolasa, az
ajanlati koéltségvetésben nem szereplé egységér csetén az ajanlati kéltségvetés készité
programban szerepld anyag- és id6normdk alapjan torténhet. A pdtmunkidk és az
cléirdnyzati koltségek elszamoldsa a tényleges teljesitések alapjn térténik, igy a mértéket
és a mennyiségeket kozosen kell megallapitani és ellendrizni. Azon teljesitések,
amelyekre nem allnak rendelkezésre pdtmegrendelések a megrendelé részérdl, nem
keriilnek kifizetésre.

16.) A felek Kbt. 141.§ (4) bekezdése és a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. §. (1)
bekezdés j.) pontja szerint megéllapodnak abban, hogy a Megrendeld 4ltal elrendelt
pétmunkdk munkdk elszdmoldsa amennyiben a szerz6dés alapjst képzd tételes
kdltségvetésben az adott munkéra vonatkozd egységdr nem szerepel, az ajénlati
koltségvetés készité program (ENGY) anyag- és idénorm4i alapjén torténik. Amennyiben
ENGY nem tartalmazza a tételeket:

v’ dij: netté 3200,- Ft/6ra rezsi6radij (ajanlati kltségvetési arszintii)

v anyagkoltség: anyagér (ajanlati koltségvetési arszintl) + 6 % szallitdsi és
anyagigazgatasi koltség.

17.) A Véllalkozd a Megrendel6vel egyeztetve a kdzbeszerzésekrdl szol6 2015. évi CXLIII.
térvény 135. § (7) bekezdése alapjan minimum 5 % el6legre jogosult.

18.) A teljesités ideje a Véllalkoz6 az épitési beruhdzasokhoz kapcsolodé tervezdi és mémoki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabdlyairél sz6lé 322/2015. (X. 30.)
Korméanyrendelet foglalt alabbi feltételek teljesitésével nydjthatja be legfeljebb 5 darab
részszdmlat (beleértve a végszamlat is):

v Az elsé részszdmla kibocsatdsanak lehetdségét biztosftott szamdra legkés6bb az
altaldnos forgalmi adé nélkiili szerzbdéses érték 25%-dt elérd megvaldsult
teljesitéskor,

v Az elbleg és a részszamlik alapjan torténd kifizetések Osszértéke nem lehet
kevesebb a szerz8dés éltalanos forgalmi ado nélkiil szamitott értékének 70%-anal.

19.) Az elkésziilt munkdrél a Felek kézdsen és a miiszaki ellendr, teljesitést igazold
jegyzOkonyvet vesznek fel, amelyben rogzitik a miiszaki teljesitést, a hozzi tartozd
pénziigyi késziiltséget és a szerzddéstdl vald esetleges eltérést. Az alairt teljesités
igazolasi jegyz8konyv a szamléz4s alapja és a szdmla melléklete. A teljesités igazolas
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alatdmasztisira szamlarészletez6t valamint felmérési naplét készit a Vallalkozé az
ajénlati koltségvetés készitd program (ENGY) valamint az koltségvetés készitd
programban nem szereplé tételek esetén az ajanlatban benyujtott tételes ajanlat alapjan.

20.) Mennyiségi hidny és/vagy minGségi hiba esetén szdmla nem nyujthaté be.

21.) A végszamla csak a Szerz6dés szerinti teljes befejezést kdvetden a mennyiségi és
min6ségi hidny nélkill zar6dé miszaki 4stadas-dtvételt, a miiszaki &dtadds 4tvételi
jegyzokonyv lezérasat kovetden nyijthaté be. A végszamla benyujtisinak feltétele
tovabba a megvaldsulasi tervek, mindsitési tandsitvanyok Megrendelének térténd Ataddsa
is. A felek 4ltal alairt teljesités igazolé jegyzOkdnyv a szamldzas alapja és a szdmla
melléklete.

22.) A Megrendeld teljesités igazoldsra jogosult képvisel&je és a miiszaki ellendr altal igazolt
végszamla pénziigyi teljesitése dtutalassal torténik a Ptk. 6:130. § (1) — (2) bekezdés,
valamint a Kbt. 135.§ (3) bekezdése szerint. A szamla kifizetés feltétele, hogy a szdmla
jogosultja a kifizetés idépontjdban szerepel a kdztartozasmentes ad6zdi adatbazisban,
vagy ,egylittes adéigazoldst” nyUjt be a szamla kifizetd részére ,,az ad6zas rendjérsl”
sz0l6 2003. évi XCII térvény 36/A §-a szerint. Az alvallalkozéi részére a fenti
tajékoztatds kiadasa és a kifizetéseknél a jogszabaly érvényesitése a Vallalkozo
felelossége.

23.) Megrendeld atutalasi késedelme esetén a felek a Ptk. 6: 155.§ szerint jarnak el.

24.) A Villalkoz6 a szerzédésben foglalt kitelezettsége maradéktalan teljesitésérd! benytjtott
végszamla teljes korli kiegyenlitésére csak akkor jogosult, ha a kételezeitsége
teljesftésében részt vevd alvéllalkozé kivitelez6k kovetelésének kiegyenlitését
hianytalanul igazolja, fliggetleniil azok fizetési hataridejétol.

V. A szerzddés teljesitése

23.) A szerzbdés teljesitési hatarideje (a miiszaki 4tadas — atvétel lezarasanak idépontja): a
munkateriilet atadas - atvételét6l szamitva 60 nap. A szerzédés az alairas napjan 1ép
hatalyba.

26.) A teljesitési hatéridd meghosszabbodik minden munkanappal, amelyen munkavégzést az
idSjérasi koriilmények akadalyozzdk, ilyen kimondottan a napi 10 mm meghaladé
csapadek, tartos 5 cm meghalad6 ho takarés, tartés 50 km/6rat meghaladé sebességil sz€l.

27.) A megrendeld elbteljesitést elfogad.

28.) A munkateriilet dtadas-atvételének napja: Megrendeld a munka megkezdéséhez az épitési
munkateriiletet a szerz6dés hatdlyba 1épését kivetd 5 napon beliil atadja.

29.) A Villalkozé a munkateriilet atadésat kovetd 5 napon beliill kételes a kivitelezést
megkezdeni, ennek elmulasztisa esetén a Megrendeld a szerzddéstdl eldllhat.

30.) A Villalkozénak Megrendeld 4ltal elfogadott iitemtervvel 6sszhangban kell a kivitelezést
elvégezni.

31.) Ha a szerz6dés teljesitése soran barmikor a Vallalkozé (vagy alvéllalkozdi) olyan
feltételekkel taldlkoznak, melyek akadilyozzdk a hataridé szerinti teljesitést, a
Megrendelét azonnal, irasban értesitenie kell, a késedelem okérdl, és annak varhatd
iddtartamarol. A vallalkozoi értesités kézhezvétele utéan, 5 napon belill, a Megrendeld
értékeli a helyzetet, és a szerzddéssel Osszhangban jar el. Elkeriilhetetlen
szerzodésmodositas esetén a felek kbzdsen 4llapodnak meg a hatarid6 tekintetében, a Kbt.
141.§-ban foglaltaknak megfelelSen.

32.) A megkitott szerz6dést, a nyertes Ajénlatteviként szerz6dést kotd félnek (feleknek) kell
teljesiteni.

33.) A szerz6do felek kifejezetten régzitik, hogy az alvallalkozokkal csak a generalkivitelezd
Villalkozo all jogviszonyban ¢s tevékenységiikért (a Megrendel6 kijelslt képviseldi 4ltal
minden irdsban kozdlt utasités, rendelkezés, megjegyzés, stb. végrehajtatasaért) teljes

koriien felelds.
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34.) Ha vis major koriilmény az egyik szerzodo partnernek lehetetlenné teszi kotelezettségei
realizélasat, az odatartozé hataridd meghosszabbodik a vis major idétartamdval, -
elozetes, kozos egyeztetés utan vis majornak mindsiilnek: hibora, forradalom, orszagos
szint{i, vagy belfoldi vasuti forgalmat akadalyozo kiilfoldi sztrajk, természeti katasztréfak
(foldrengés, arviz, tlizesetek, robbanés stb.) nemzetk$zi vagy nemzetvédelmi érdekbél
varatlanul elrendelt katonai csapatmozgisok. Az érintett szerz6dd partnerek errél a
kériilményrdl egymast irasban azonnal értesiteni kételesek.

VI. A szerzdédést biztositéo mellékkitelezettségek

35.) A Villalkoz6 a Ptk. 6:186. § (1) bekezdés alapjén kotbér fizetésre kotelezi magat, ha
valamely olyan okbol, amelyért felel8s, megszegi a szerzddést a szerz6désben rogzitett
véghatarid6 elmulasztdsédval. A kotbér napi mértéke 113.147,- Ft (0,5%). A Megrendeld
30 napot meghaladé késedelem esetén jogosult elllni a szerzodéstol.

36.) A Megrendelonck az esedékessé vilt (lejart) kotbér Osszegeket a Vallalkozd szamla
kovetelésével szemben beszamitds Gtjan érvényesitheti a Vallalkozé eldzetes irasbeli
értesitése mellett.

VIL. Vagyon és felelsségbiztositas

37.) A Vallalkoz6 felel6sséggel tartozik a szerz6désben vallalt munkaért és a munkateriiletért
a munka megkezdését6l a munka befejezésének napjaig. A Villalkozé koteles biztositani
a Megrendel6t minden olyan veszteséggel és kiveteléssel szemben, amely harmadik
személynek okozott személyi sérillések és dologi karok, valamint az ezekre
visszavezethetdé vagyoni karok kodvetkeztében jelentkeznek. Az elézdekben felsorolt
kockazatok csokkentése érdekében a Villalkozénak érvényes épitési — szerelési
felelésségbiztositassal kell rendelkeznie, a miiszaki atadas atvétel idépontja + 30 napig
terjed6 id6szakra. A biztositdsnak legalabb 1.000.000,- Ft eseti kartéritésre és legalabb
20.000.000,- Ft éves kartéritésre kell vonatkoznia.

38.) A viallalkozé koteles a biztosité nyilatkozatival bizonyitani a Megrendelének a
munkateriileten torténé munkavégzés megkezdése elétt, hogy a szerz6dés szerint eldirt,
és a Megrendelovel egyeztetett biztositasok életbeléptek.

VIII. A Megrendel kitelezettségei és jogai

39.) A Megrendeld:

v koteles a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas 4allapotban, jegyzékonyvileg
atadni;

v jogosult a munkateriilet 4tad4s4t {itemezni;

v’ jogosult a Véllalkoz6val egyeztetett médon a jelen szerz6désben foglalt munkéak
mennyiségét ndévelni, vagy csbkkenteni, 6nalld munkarészeket, rendszereket
ideiglenesen vagy véglegesen elhagyni;

v’ jogosult és koteles az elvégzett munkét ellen6rizni, megbizott miiszaki ellenére
utjan,

v" a Vallalkoz6 felhivasdra konzulticidkon részt venni és a felvetddstt kérdésekben 5
munkanapon beliil donteni;

¥ jogosult més véllalkozoval elvégeztetni a kifogasolt, vagy hidnyolt munkakat, a
Villalkoz6 koltségére, ha felszolitasara a Véllalkoz6 a kifogasolt, vagy hianyolt
munkarészeket nem javitja, illetve nem pétolja;

v koteles a teljesitett munka ellenértékét kifizetni;

v kiteles a Vallalkozéval mindenkor egyiittmiikédni.
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40.) A Megrendelé a kivitelezési munkik bérmely idészakéban ellenérizheti, hogy a
munkateriileten az alvéllalkozok megegyeznek-e az ajanlatban  megjeldlt
alvéllalkozdkkal, kbzremiikddbkkel. A szerzodés teljesitése soran amennyiben az
ajanlatban megjeldlt alvallalkozd helyett uj alvéllalkozé keriil bevonasra a Kbt. 138.§.-
ban foglaltak szerint kételes eljarni a Véllalkozé.

IX. A Villalkozo jogai és kotelezettségei

41.) A Villalkozd:

v’ jogosult a munkateriiletet atvenni, az atvételkor annak munkavégzésre vald
alkalmasségat megvizsgélni;

v’ aszerzodés targyat képez6 egyedi feladatra és kiilonleges kériillményekre tekintettel
koteles a munkat szervezni és végezni az ajanlatkérési dokumentacidban régzitettek
figyelembe vételével,

v" a Megrendel6 4ltal elrendelt, jogszabélyi és hatdsdgi elbirasokba nem {itkdzd
valtoztatdsokat, modositisokat - eldzetes egyeztetés utan — kételes befogadni, és
azokat elvégezni;

v' minden anyagnak, elére gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkanak,
amelyet a Vallalkoz6 beszerez vagy elkészit:

» aMagyar Szabvinyokban eléirt I. 0. mindséglinek;

» teljesitmény nyilatkozattal rendelkezének (305/2011/EU rendelet III. sz.
melléklete)

> a tervekben meghatirozottakkal azonos miiszaki paraméterekkel
rendelkezének, megegyezd kialakitasunak, kell lennie.

v tudomasul veszi, hogy a munkateriileten kizérélag a jogszabalyoknak megfelel&en
alkalmazott munkatérsak tartozkodhatnak;

v a kivitelezés sor4n kételes a munkdkat, valamint a hibsk kijavitdsét a szerzédéssel
Osszhangban végezni;

v’ kételes szigortian alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendeld utasitdsahoz minden
olyan iigyben, - akdr emliti a szerz8dés, akar nem - amely a felujitast érinti, vagy
arra vonatkozik;

v’ az Altala vagy alvéllalkozéi 4ltal alkalmazott birmely személyzet vonatkoz4sdban
kdteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi,
balesetelhdritasi, tlizvédelmi, egészségiigyl szabalyokat. Be kell tartania minden
dltalanos érvényll jogszabalyt, szabvanyt, helyi rendeletet és egyéb szabalyzatot,
amely a kivitelezéssel, a hibdk kijavitdsaval, a teljesitend® adatszolgaltatdsokkal és
a fizetendd dijakkal kapcsolatos;

v’ kételes kértalanitani a Megrendel6t minden biintetés vagy felelésség aldl, barmely
rendelkezés megszegéséért, amely a Villalkozé feleldsségének megszegésébil
szarmazik;

v teljes felel6sséggel tartozik a szerz6dés szerinti munkdk és az ezzel kapcsolatos
munkateriilet és egyéb dolgok védelméért, a kezdési iddponttdl a szerzddés szerinti
munkék dtadas-atvételének napjdig;

v’ maga és alvallalkoz6i az anyagok és eszkdzdk mozgatasat gy koteles végrehajtani,
hogy a széllitds sorin felhasznalt utak és azok miitargyai kdrosodést és sériilést ne
szenvedjenek. A  széllitdsi, mozgatdsi tevékenység sordn  eléidézett
komyezetkarosodasért, vagy szennyezésért a Véllalkozot terheli minden felel6sség
¢és kovetkezmény;

v a nem . osztlyli munkdk javitdsat Megrendelé kérésére koteles elvégezni, a
miszakilag redlis hatiridén belil. Amennyiben a teljesités tovabbra sem a
szerzddésnek megfelelé mindségi, a Megrendeld jogosult a Vallalkozé terhére és
koltségére a javitdst mas kivitelezdvel elvégeztetni. Az ebbél eredd esetleges
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késedelem miatt o Villalkozd kartéritési, és a jelen szerzédés szerinti egyéb
felelosséggel tartozik;

v’ koteles felépiteni az ideiglenes épitéshelyi berendezéseket. Azokat kiteles a munka
befejeztével, de legkéstbb a miiszaki 4tadas-atvételi eljards befejezését kovetd 3
napon beliil elszéllitani;

v a kivitelezés folyamén kételes a munkateriiletet szabadon tartani minden
sziikségtelen akadalytol, és minden vallalkoz6i eszkdzt, tobbletanyagot, amely mar
nem sziikséges, tovabba minden térmeléket, hulladék anyagot el kell takaritania,
ill. tavolitania a munkatertiletr6l a munkafézis befejezését kévetd, 3 napon beliil;

v’ felelés a munkateriileti rendért alvallalkoz6i tekintetben is;

v a munkateriilet 6rzésérdl és tlizvédelmérdl, a munkateriilet dtvételét kovetben
koteles gondoskodni oly médon, hogy ott kizarélag csak az arra feljogositott
személyek tartozkodjanak;

v’ koteles a szerzbdés megkotésével egyidejiileg a teljesitésben részt vevd valamennyi
alvéllalkozdjénak nevét, és cimét irasban bejelenteni Megrendelének.

42.) Ha a beruhdzassal kapcsolatban barmely olyan esemény kévetkezik be, amely kart vagy
sérillést okoz, a Véllalkozo6 koteles értesiteni a Megrendelét, illetve annak képvisel6jét,
valamint megtenni a sziikséges 1épéseket &s intézkedéseket.

43.) A Villalkozé kételes allandé helyszini képviseléje altal biztositani a sziikséges
feliigyeletet és irdnyitast a kivitelezés folyaman.

44.) A Vallalkozé koteles a munkateriilet atadas-dtvétele napjatol kezdve épitési naplot
vezetni, a 12. pontban foglaltaknak megfeleléen.

45.) A Villalkozo6 sajat koltségén koteles a szerz6dés alapjan kivitelezett munkak atadési
dokumentdcidjat 2 nyomtatott és 1 elektronikus példdnyban elkésziteni, és azt a miiszaki
atadas-dtvételi jegyzOkonyv lezardsaval egyidejlileg Megrendel$ részére &tadni, a
teljesitmény nyilatkozatokkal egyiitt.

46.) A Villalkozénak kartalanitani kell a Megrendel6t harmadik fél 4ltal felmeriilé minden
olyan igény esetén, amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok megsértésébdl
szarmazik azaltal, hogy az adott szerz8dés teljesitése soran felhasznalta. A megrendelsi
jovahagyés, a Véllalkoz6 szerz6déses kotelezettségére vonatkozo, teljes korti feleldsségét
nem csorbitja.

47.) Vallalkozo kételes a kivitelezési munka f6bb térbeli, idébeli és mindennemii kornyezeti
hatéssal jaré tevékenységét a Megrendeldvel j6vahagyatni.

48.) A Villalkoz6 és alvéllalkoz6i kotelesek a kivitelezési munka megvaldsitisa sorén
esetlegesen bekévetkezd, a Megrendeld és a Tervezé 4ltal jévahagyott minden
mddositast, kiegészitést, vagy elhagydst a terveken naprakészen 4tvezetni. A Vallalkozé
és alvallalkozoi csak ilyen tervek alapjan végezhetnek munkét.

X. Mindségbiztositis

49.) A Vallalkozo 4ltal az épitési célra felhaszndlt anyagoknak, épitd &s szerelSipari
termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technolégidknak meg kell felelniiik a
vonatkozé miiszaki specifikdcidnak, a kiviteli tervnek, a miliszaki szabvanyoknak és
eldirdsoknak, ezek hidnyaban az Epitdipari Alkalmassagi Bizonyitvany vagy Epit&ipari
Miiszaki Engedély alkalmazési feltételeinek és kovetelményeinek, a gyartéi Miiszaki
Feltételeknek €s a Megrendeld 4ltal eldzetesen megszabott egyéb kovetelményeknek.

50.) Ezeken felill a Véllalkozénak az érvényes magyar épitésiigyi, munkavédelmi,
tlizrendészeti és kornyezetvédelmi hatésdgi elbirasokat is be kell tartania, és ennek
igazolasira Vallalkoz6 vallalja, illetve teljesiti az alabbi feltételeket:

v A felhasznélandé épitd és szereldipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre
vonatkozo teljesitmény nyilatkozatot (305/2011/EU rendelet III. sz. melléklete)
bemutatja, illetve igény esetén mésolatban atadja megrendeldnek, ,az épitett

7. oldal < Q/



51.)

52))

53.)

54.)

55)

56.)

57)

58.)

karyezet alakitdsarol és védelmérdl™ sz616 1997. évi LXXVIIL sz. térvény és ,,az
épitési termék épitménybe t6rténd betervezésének és beépitésének, ennek soran a
teljesitmény igazolasdnak részletes szabalyairdl” szolé a 275/2013. (VIL. 16.)
Korm. rendelet szerint,

v A Villalkozé az esetlegesen felmeriild minéség ellendrzést sajat, vagy mds
fiiggetlen, az adott tevékenységre akkreditilt szervezet kozremiikddésével
végezheti, illetve végeztetheti.

A Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a min6ségbiztositas tigyét kiemelten kezeli,
¢és ezt alvallalkoz6itdl, beszallit6itél is megkoveteli. A veliikk kotendd szerzédésekben
hasonl6 értelmii feltételeket szab, és altaldban intézkedéseivel a megrendeldi bizalom
erdsitésére €s a nem megfelelés kockazatanak cstkkentésére torekszik.

XI. Felek egyiittmiikodése

A Megrendeld €s a Vallalkozd ugy miikddnek egyiitt, hogy a szerz6désnek megfelelé
teljesitést (hataridok betartésa stb.) a masik fél részére lehetdvé tegyék.
A Villalkoz6 kdteles a munka megkezdésekor a kivitelezési iitemtervet elkésziteni és azt
a munka muszaki feladatainak jellemzd mennyiségeire megfelelé részletezettséggel
folyamatosan aktualizalni.
A generalkivitelezé Villalkoz6, valamint a Megrendels és képviseldi, szabalyos
id6kdzonkeént - a kiviteli munka haladési iitemét is figyelembe véve - 4ltaldban havonta,
koordinécios helyszini értekezletet tartanak, hogy 4ttekintsék a munka elérehaladésat, és
hogy az azzal kapcsolatban szilkséges intézkedéseket megtegyék. Az emlékeztettket a
kivitelezé 2 munkanapon beliil elkésziti, a miiszaki ellendr ellenjegyzi.
Ha a szerz8dés mellékletét képezd dokumentaciok alapjan legyartott, vagy gyartas alatt
lévd szerkezetek, berendezések, félkész aruk stb. a Megrendeld intézkedése miatt nem
keriilnek beépitésre, Megrendel6 azokat 4tveszi és ellenértékiiket a Vallalkozé részére
kifizeti (a hasznositas lehetdségét felek kiozdsen megvizsgaljak).
Szerzodé felek megéllapodnak abban, hogy az egyes munkarészek eltakarisa csak a
Megrendeld miiszaki ellen6rének engedélyével torténhet. A Vallalkozé a miszaki
ellenért az eltakards megkezdésének id6pontjardl 3 (harom) nappal korabban kételes
értesiteni. Az értesités elmaradasa esetén a Villalkozo koteles az eltakart munkarészt
feltarni. Az eltakart munkarészekre vonatkozé késBbbi vita esetén a feltards és a
helyreéllitas koltségeit az a fél viseli, akinek a vitatott munk4val kapcsolatos allaspontja
téves volt,
Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a szerz6dés teljesitésével kapcsolatban:

v" Megrendeld részérdl eljarasra jogosult: Varga Ferenc

v Villalkoz6 részérdl eljardsra jogosult: Kollar Tibor
A szerzddés teljesitése soran miszaki kérdésekben nyilatkozat tételre jogosultak:

v Megrendel8 miiszaki ellenérzéssel megbizottja

Neév: Integrated Engineering Solutions K.

Cim: 6792 Zsomb6, Gérdonyi Géza u. 36.

Telefon: +36 30261 4012

E-mail:  pinjung zsolt@iesolutions.hu

Miiszaki ellendr jogosultséganak szama: CS13722009

v Villalkoz6 felelés miiszaki vezetbie:

Név: Kollar Tibor

Cim; 6771 Szeged, Temesvéri u. 49,

Telefon: +36 30 928 6286

E-mail:  kollar.tibor@koltech.hu
Felel6s miiszaki vezetd jogosultsdganak szama:MV-GO-R/06-60413/2021
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59.) A Villalkozénak atadott Osszes tervek, dokumentaciok stb. a Megrendeld kifejezett
hozzijéruldsa nélkiil sem tovibb nem adhaték, sem a szerzbdésen kiviil fel nem
hasznéthatok, tovabba tilos a Megrendeld hozzajarulasa nélkiil az elvallalt, illetve a mér
folyamatban 1€v6 munkékrél adatokat kiszolgaltatni, eléaddsokat tartani, kinyomtatott
anyagot kézzétenni.

60.) Megrendel6 a szerzédéstol elallhat, ha a Véllalkozé vagyonaval kapcsolatosan
csBdeljaras, illetve felszamolasi eljaras meginditasat kezdeményezték, ha a Vallalkozé a
céget elidegeniti, vagy ha egyéb olyan kériilmény meriil fel, amely a szerz6dés teljesitését
nyilvanval6 mddon meghitsitja.

XII. Kpitési naplé

61.) A Vallalkoz6 és nevesitett alvallalkozéi kiilon-kiilén a munkateriilet dtadas-atvételétél
kezdve épitési naplét kotelesek - a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint -
folyamatosan vezetni. Az épitési naploban felek az épitéssel és szereléssel, az
ellenbrzéssel €s vizsgalatokkal, valamint az atadas-atvétellel kapcsolatos kériilményeket,
az egyes munkak kivitelezésének kezdetét és befejezését, az ellenbrzések és vizsgalatok
eredményeit, a méréseket stb. rogzitik.

62.) A szerz8dd felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kételesek a napléban
feltiintetni. Az épitési naploban megéallapitdsok, megjegyzések, kifogasok, stb.
bejegyzésére kizarélag a megnevezett személyek jogosultak,

63.) A Megrendel6 az utasitdsait elsGsorban az épitési napléba torténd bejegyzéssel kozli a
Vallalkozéval. A munkavégzés ellendrzésének tényét és az észrevételeket a miiszaki
ellendr a vonatkoz6 jogszabalyok alapjan kételes megtenni.

64.) A tervezd naplobejegyzéseit a Megrendelé épitési napldba bejegyzésre jogosult
képviseldjének és a milszaki ellen6rnek ellenjegyezni sziikséges.

65.) A Vaillalkozéi bejegyzésekre 8 naptari napon beliil, az épitési naploban koteles vélaszolni
a Megrendeld €s a miiszaki ellendr épitési naplobejegyzésre jogosult képviselbje.

66.) Az épitési naplot a munka befejezését kovetben le kell zérni és a zaré bejegyzést a
feleknek ala kell frni.

67.) Az epitési napl6t és mellékleteit a Villalkozénak az atadéds-atvételtdl szamitott 10 évig
meg kell Oriznie.

XIII. Miiszaki atadas — atvételi eljaras

68.) A Valialkoz6 a készre jelentését 8 nappal a munkik befejezése elbtt irdsban megkiildi
Megrendel6nek ¢és a miiszaki ellendmek. A miiszaki 4atadas-atvétel megkezdésének
idSpontjat a Megrendel6 tiizi ki az érintettek meghivéséval a Véllalkozo készre jelentése
alapjan.

69.) A kivitelezési munkékat gy kell Gtemezni, hogy azok az 4tadis-atvételi eljaras
megkezdésének iddpontjara azok rendeltetésszeri hasznélatot biztositsdk illetve a
hidnyok pétlisa €s a javitasi munkék a rendeltetésszer(i hasznalatot nem akadslyozhatjak.
Az 4tadas-atvétel lezardsanak idSpontjara, amely az eljaras megkezdésétdl szamitott 7.
nap, a kivitelezési munkdknak hidny- és hibamentesen, I. osztdlyi mindségben kell
elkésziilniiik.

70.) Az dtadés-atvételi eljaras akkor kezdhetd meg,

v a Villalkoz6 termékfeleldsség-véllalasi nyilatkozatot tesz, az éltala beépitett
anyagok, szerkezetek, berendezések, munkarészek megfeleldségére, valamint az
elvégzett munkak szakszeriiségére;

v' a megvalosult szerkezetek, épitési munkak miiszaki paraméterei megfelelnek a
szerzOdéses feliételeknek és a vonatkozd jogszabdlyoknak, hatosagi
rendelkezéseknek ¢€s elbirasoknak, szabvanyoknak, miszaki eléirdsoknak és a
szokasos szakmai kévetelményeknek. Rendelkezésre llnak az eljarast megel6zd
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alkalmassigi €s minGségi vizsgalatok bizonyftvanyai a sziikséges hat6sagi
nyiiatkozatok;

v’ az eljarasra meghivottak és megjelentek nem tesznek olyan nyilatkozatot, amely az
ataddst, a kivitelez$ hibaja miatt meghitsitja;

71.) Az atadas-atvétel megkezdését olyan hibék alapjén nem lehet megtagadni, amelyek
rendeltetésszer(i lizemvitel mellett kijavithatok és a rendeltetésszer(i hasznalatra vald
alkalmassdg teljestil. Ezekr6l a hibakrdl az atadas- atvételi eljards soran hibajegyzéket
kell felvenni és a hibajegyzékben foglalt javitdsok teljesitését, a hidnyossagok
megszintetését a vallalkozénak a szerz6désben rogzitett hatarid6re kell elvégeznie.,

72.) A Villalkoz6 a sikeres 4tadés-atvételi eljaras lezarasakor készre jelentésekor 4tadja a
Megrendelének a megvalosulasi dokumentécié 2 példanyat, melynek tartalmaznia kell:

v a szerzb6désben rbgzitett, és a munkdk végzése soran meghatarozott
mindségvizsgalati bizonyitvanyokat, illetve jegyzékonyveket, a beépitett anyagok
teljesitmény nyilatkozatait,

v' a kivitelez6i nyilatkozatokat,

v’ felel6s miiszaki vezetdi nyilatkozat

v' D-terv

v teljes koril geodéziai dokumentécioi és vektoros dllomany

v minden olyan levelezési, jegyzkonyvi mdsolatot, amely a kivitelezéssel
kapcsolatban informaciéval bir a kés6bbi vitds kérdések eldontésére, illetve az
izemeltetési, karbantartisi munkak elvégzésére,

v akdzremikodd alvallalkozok listéjat a lényeges adatokkal,

v’ ajotallasi tevékenységet végzo szervezetek listajat (cég neve, cime, telefonszama).

73.) A miszaki dtadds-dtvételi eljirds magaban foglalja a

v az atadasi dokumentécio atvizsgaldsat,

v az elkésziilt munka megtekintését.

74.) A sikertelen 4tadas-atvételi eljards koltségei a Vallalkozot terhelik.

XIV. Jotallas szavatossag

75.) A Villalkozé garantélja:

v’ valamennyi, jelen szerzbdésben és annak mellékleteiben meghatirozott paraméter
és miiszaki adat elérését,

v hogy az elkésziilt épités-szerelési munka mindsége mind a felhasznalt anyagok,
mind a kivitel szempontjabol az érvényes magyar szabvanyoknak és eléirasoknak
megfelel, és a szerz6déses cél elérését maradéktalanul biztositja.

76.) A Véllalkozonak fent részletezett egységes jotallasi kotelezettsége 36 hénapra terjed ki,
a létesitmény szokasos, folyamatos lizemelése esetén. A Vallalkozé ezen feliil biztositja
a Megrendeld a Ptk. 6:171. § és Ptk. 6:173. §- ban foglalt jogait a szavatossagi igényének
érvényesitésére.

77.) A jotallasi id6szak alatt a Megrendeld évente feliilvizsgélatot kivan tartani, melyen a
Villalkoz6 koteles részt venni, és a felmeriilt hibdkat sajat koltségére kijavitani,

78.) A Villalkoz6 garancidlis kételezettsége nem terjed ki azokra a hibakra, amelyekrdl a
Villalkozé bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett rendeltetés-ellenes
hasznélat kovetkezményeként.
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79)

80.)

81.)

82.)

83.)

84.)

85.)

A jotallasi idon beliil a Vallalkozé a Megrendeld 4ltal jelzett hibdkat 6 oran beliil, a
jotallasi id6t kovetben pedig a kotelezd szavatossagi idén beliil — a Megrendels 4ltal
bizonyitottan a Véllalkozo érdekkorébe tartozd — a hibak kijavitasat 10 munkanapon beliil
megkezdi miszakilag indokolt id6tartam alatt befejezi. Ellenkezd esetben Megrendel
jogosult a munk4t méssal elvégeztetni a Véllalkozo terhére. Amennyiben a hiba, hisny
kikiiszdbolése csere utjin torténik, a Viéllalkozd kérésére a Megrendeld a kicserélt
elemeket, tartozékokat stb. a Vallalkozo rendelkezésére bocsatja.

Amennyiben a Villalkozé a sziikséges intézkedéseket nem, vagy nem idében teszi meg,
vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfelelé eredményre, a Megrendeld jogosult a
hibdkat, hidnyossagokat a Vallalkoz6 kockazatara és kdltségére kikiiszobolni.

XV. Adé megkeriilés kisziirése és dtlathatésdg

A Megrendel6 nem fizet, illetve szdmol el a szerz6dés teljesitésével Ssszefiiggésben olyan

koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti

feltételeknek nem megfelel® tirsaség tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozd
adokoteles jovedelmének csékkentésére alkalmasak.

A Villalkozé véllalja, hogy a szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi

szerkezetét az Megrendeld szdmdra megismerhet6vé teszi és Kbt. 143. § (3) bekezdése

szerinti iigyletekrol a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A Megrendelé a Szerzédést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a

szerz6déstdl eldllhat, ha:

a) feltétlentil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a 141.
§ alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Villalkozd nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartisit, vagy a
Villalkozé személyében érvényesen olyan jogutddlas kévetkezett be, amely nem
felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak;

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kételezettségszegési eljaras indult vagy az Eurépai Uni6 Bir6saga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljdrasban kimondta, hogy az Eurdpai Unid jogabél ered6
valamely kételezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag éltal
megallapitott jogsértés miatt a Szerzddés nem semmis.

A Megrendeld koteles a szerz6dést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol

elallni, ha a szerzbdés megkotését kovetden jut tudomdasira, hogy a szerzédd fél

tekintetében a kozbeszerzési eljards sordn kizaré ok Allt fenn, és ezért ki kelleit volna
zarni a kdzbeszerzési eljarasbol.

A Megrendeld jogosult és egyben kételes a Szerz6dést felmondani - ha sziikséges olyan

hatdridvel, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasardl

gondoskodni tudjon -, ha:

a) a nyertes ajanlattevdben kozvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban
meghatérozott feltétel,

b) a nyertes ajanlattevd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedest szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.
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86.)

87.)

88.)

XVI. Egyéb szerzddéses kikitések

Jelen szerz6désbol eredt vitds kérdéseket a felek elsddlegesen targyaldsok ttjan kotelesek
rendezni. Ennek sikertelensége esetén a vitds kérdések rendezésére — a Polgari
Perrendtartds hataskdrSkre vonatkozo eldirasaira tekintettel - a felek a
Hoédmezdvasarhelyi Jérdsbirdsdg, illetve a Szegedi Torvényszék kizardlagos
illetekességét kotik ki.

Jelen szerz8désre €s e szerzddésben nem rendezett kérdésekre a Polgari
Torvénykonyvben, a Kdzbeszerzési térvényben és egyéb vonatkoz6 jogszabalyokban
foglaltak az irdnyadoak.

Jelen szerzddésben felsorolt dokumentumok a szerzédés elvélaszthatatlan részei, a
szerzbdés csak azokkal egylitt érvényes.

Hoédmezdvasarhely, 2018. oktéber 1.
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